

**ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE**

**AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO
PROCESSO SIGA Nº 00004/SEJUSP/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CLC/PGE**

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2020 - CLC/PGE, a qual está marcada para o dia 15/10/2020 foi ADIADA para o dia 27/10/2020, mantidos os horários fixados anteriormente.

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de ampliação das instalações do 4º Batalhão de Polícia Militar, localizado no município de Santana/AP, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

Local: Sala da Comissão Especial de Licitação - CEL/CLC, no prédio da PGE/AP, situado à Av. Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, Macapá/AP.

Os interessados em participar do certame licitatório poderão examinar e/ou obter o edital e seus anexos (em pen drive) no endereço acima mencionado (sala da CEL/CLC/PGE), de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, pelos e-mails: licita03@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e através do endereço eletrônico siga.ap.gov.br.

Motivo: Visando resguardar a publicidade do edital, conforme determina o Inc. III do Art. 21 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Informações pelos telefones (96) 3131-2839 e/ou pelo e-mail: coordlicit@pge.ap.gov.br.

Macapá-AP, 07 de outubro de 2020.

**Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE
Decreto Governamental nº 1126/19**



Cód. verificador: 19874774. Cód. CRC: 5296D1A
Documento assinado eletronicamente por **CLAUBERTO GONÇALVES CUNHA**, CARGO COMISSIONADO, em 07/10/2020 14:26, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

